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Marché passé par procédure adaptée en application de Iarticle 27 du
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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent le
marché relatif aux travaux suivants :

La construction d’un batiment modulaire dans le centre technique municipal de Beychac et Cailleau.

Adresse des travaux :

Centre technique municipal
Espace de la Trappe
Route de la mairie
33750 BEYCHAC et CAILLEAU

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.).

Il s'agit d'un marché passé en procédure adaptée en application de I'article 27 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.2 Durée - Délai d’exécution

«» 1.2.1 Durée d’exécution
La durée globale prévisionnelle du marché est de 5 mois, incluant la période de préparation (2
mois), a@ compter de la date indiquée dans l'ordre de service — notifié & I'entreprise — de démarrage
des travaux. Livraison le 30 juin 2021

» 1.2.2 Période de préparation
Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-TX, la durée de préparation du chantier est d'un (2) mois a
compter de la date indiquée dans l'ordre de service — notifié a I'entreprise — de démarrage des

travaux.

La date prévisionnelle de début d’exécution est 29 mars 2021
Cette date est indicative et n‘a pas de valeur contractuelle.

Concernant la prolongation du délai d’exécution, les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art.

19.2). Pour I'application de l'article 19.2.3 du CCAG-TX, le nombre de jours d'intempéries réputées
prévisibles est fixé a 0 (ZERO) jour ouvrable.

1.3 Procédure

Le présent marché est passé en application des dispositions de I'article 27 du décret n°2016-360 du
25 mars relatif aux marchés publics.

1.4 Lots

Les travaux du présent marché ne sont pas allotis.
1.5 Tranches

Ce marché ne comporte aucune tranche.

1.6 Maitrise d’oeuvre

Maitrise d'oeuvre : Concept habitat — 10 avenue de la gare -3320 BORDEAUX
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Tél : 06.50.68.82.93 bureau : 05.56.43.17.26- courriel contact@concepthabitat.fr

1.7 Sécurité et Protection de la Santé (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n® 93-
1418 du 31 décembre 1993).

1.8 Variantes

Variante a l'initiative du maitre d'ouvrage décrite dans le C.C.T.P.

1.9 Prestations similaires

En application des dispositions de I'article 30-1-7 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent contrat.

A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence sera engagée.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés publics pourront étre conclus ne peut dépasser trois
ans a compter de la notification du présent marché public.

ARTICLE 2 — DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES
CONTRACTANTES

2.1 Personne publique

Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), sont désignés :

> personne publique : La Mairie de Beychac et Cailleau, représenté par :
IMonsieur le Maire de Beychac et Cailleau

> personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés a la personne publique :
Monsieur Bruno Angéli, adjoint
La Secrétaire Générale de la Mairie de Beychac et Cailleau

» comptable assignataire des paiements :

Administrateur Général des Finances Publiques

Directeur Régional des Finances Publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde.
2.2 Titulaire
Au sens du cahier des clauses administratives générales (CCAG-TX), est désignée :

o titulaire : la société a laquelle le marché sera notifié.
Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit @ un groupement conjoint.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I"égard du pouvoir adjudicateur.

L'acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s‘engage a exécuter.

Le titulaire peut désigner, dés la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant
qualité pour le représenter vis-a-vis de la personne publique pour I'exécution du marché.
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Le titulaire est tenu de notifier immédiatement a la personne publique les modifications survenant au
cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

aux personnes ayant pouvoir d'engager ;

a la forme de I'entreprise ;

a la raison sociale de I'entreprise ou a sa dénomination ;

a son adresse ou a son siege social selon qu'il s'agit d’'une personne physique ou d'une
personne morale ;

a son capital social ;

o et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise.

2.3 Décompte et délais

Tout délai imparti dans le marché a la personne publique ou au titulaire commence a courir le
lendemain du jour ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et expire a la fin du dernier jour de
la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme a quantieme. S'il nexiste pas le
quantiéme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour de
ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chomé, le délai est
prolongé jusqu‘a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 3 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractuelles constitutives du marché comprennent par ordre de priorité décroissante :
o Les piéces particuliéres :
- Un acte d'engagement (AE), daté et signé par le représentant habilité a engager I'entreprise
et I'annexe :
o Annexe n° 1 a I'AE : une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;
- Un présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

- Un Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP);

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché ;

- Les ordres de services ;

- Un mémoire technique ;

- Les plans (remis lors de la visite du site)
0 Piéce générale :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois qui a précédé la date limite
de réception des offres.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Travaux (CCAG-
TX), approuvé par arrété du 8 septembre 2009.
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ARTICLE 4 — SOUS-TRAITANCE

L'acceptation et I'agrément de chaque sous-traitant seront effectuées selon les dispositions de I'article
134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

© Désignation de sous-traitants en cours de marché :

Il sera fait application des articles 133 a 134 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

o Paiement des sous-traitants :

Le paiement direct des sous-traitants, lorsque le contrat de sous-traitance est supérieur a 600€ TTC,
sera effectué par application des articles 135 a 137 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé au titulaire du marché et a ses éventuels sous-
traitants.

Conformément a l'article 135 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une
avance, sur demande des sous-traitants, peut étre versée.

o Défaillance d’un sous-traitant :

En cas de défaillance d'un sous-traitant, le titulaire est tenu de présenter immédiatement une autre
entreprise a I'agrément du maitre d’ouvrage afin que les travaux ne souffrent d’aucun retard, et ceci,
sans augmentation du prix.

Pendant cette période, le délai contractuel de réalisation des travaux continue a courir, le titulaire ne
pouvant arguer d'un retard lié a ses sous-traitants pour justifier un retard dans la réalisation des
prestations.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1 Obligation du titulaire

5.1.1 Obligation de résultat

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat pour exécuter toutes les prestations, objet du présent
marché, dans les conditions définies ci-apreés.

5.1.2 Connaissance du dossier

Le titulaire reconnait avoir pris parfaitement connaissance de la totalité des documents constituant le
dossier de I'opération et ne rien ignorer de I'ensemble des prestations qu'il doit réaliser dans le cadre
de son marché, mais également de I'ensemble des prestations que doivent réaliser tous les autres
intervenants pour mener l'opération a terme et dans les conditions requises par le maitre d’'ouvrage.

5.1.3 Obligation de discrétion

Le titulaire s'engage a considérer comme strictement confidentiel le contenu du présent marché ainsi
que tous faits, informations, documents de toutes sortes, études et décisions dont il aura eu
connaissance a l'occasion de I'exécution du présent marché.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent sans autorisation de la personne publique, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Il en est pareillement
de tout renseignement de méme nature parvenu a la connaissance du titulaire a l'occasion de la
livraison.
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5.1.4 Régularité administrative et lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire se doit d'étre constamment a jour de ses obligations administratives et fiscales et de
respecter systématiquement toutes les réglementations en vigueur, notamment concernant le travail
dissimulé et les travailleurs détachés. Il en est de méme de tous ses sous-traitants directs ou
indirects.

A ce titre, il fournira régulieérement au maitre d’ouvrage tous les documents attestant qu'il est a jour et
tout autre document que le maitre d'ouvrage pourrait réclamer en rapport avec ces obligations
administratives et fiscales.

Il devra également fournir a sa demande tout document attestant qu'il respecte les différentes
réglementations, notamment pour le travail dissimulé et les travailleurs détachés.

Constat d’irrégularité

Dans le cas ou le travail dissimulé serait constaté par le maitre d'ouvrage et faute de régularisation, le
personnel correspondant sera immédiatement exclus de I'opération. S'il s'agit d’un sous-traitant, celui-
ci sera définitivement exclu de I'opération, et ce sans délai. Le titulaire assumera alors seul toutes les
conséquences sans pouvoir faire valoir un quelconque préjudice auprés du maitre d’'ouvrage, que ce
soit d'ordre technique, financier ou calendaire.

Dans tous les cas, ces constats feront I'objet de I'application de pénalités telles que prévues dans le
présent document.

Les autres obligations du titulaire sont définies aux articles 5 a 9 du CCAG-TX.
5.2 Obligation de la personne publique

La personne publique s'engage a autoriser l'acces aux locaux et équipements autant que nécessaire a
la bonne exécution des prestations et dans les conditions fixées par la personne publique.

ARTICLE 6 — FORME DES INFORMATIONS ADRESSEES AU TITULAIRE

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs de
quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG-TX, doivent, pour étre
opposable au maitre d’'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le pouvoir
adjudicateur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d’attester de la date et I'heure
de leur réception :

- Remise contre récépissé daté ;

- Echanges dématérialisés ou supports électroniques ;

- Tout autre moyen permettant d'attester la date et I'neure de réception.

ARTICLE 7 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7.1 Conditions d’exécution des travaux

Les travaux sont a effectuer en site occupé.

7.2 Signalisation et sécurisation des chantiers

L'exécution des travaux s'effectue sur un site en activité.

L'entreprise devra assurer la signalisation de la zone de chantier et en interdire l'accés a toutes
personnes étrangeres a la réalisation des travaux. Elle devra également veiller a protéger, lors des

opérations de dépose, démontage et pose des matériels, les sols et linfrastructure a proximité des
zones de travail.
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Outre la securité des employés de chantier et des personnels ou visiteurs de la brigade cynophile,
cette signalisation devra permettre d'éviter toute dégradation des travaux effectués et d’assurer a tout
moment 'accés et la desserte des batiments sur le site, (PL, VL, motos, piéton, PMR etc.).

7.3 Repliement des installations de chantier, remise en état des lieux

Chaque titulaire de lot a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages existants et
réalisés par ses soins jusqu'a la réception des travaux par le représentant du Maitre-d'Ouvrage.

Les travaux seront réalisés en site occupé. A ce titre, le nettoyage des zones de travail sera assuré
chaque jour, pendant et a la fin de chaque journée. Toutes les protections mises en place pour la
durée du chantier seront enlevées et évacuées a la fin du chantier.

7.4 Protection de I'environnement

Le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte a
I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les émissions de
poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur
la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

D’une fagon plus générale, il respecte les prescriptions Iégislatives et réglementaires en vigueur en
matiere d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en
vertu de l'article 7 du CCAG Travaux.

7.5 Personnels

= 7.5.1 Sanction pour manquement vis-a-vis d’une obligation concernant la santé ou la
sécurité des travailleurs

En cas de manquement de la part de I'entreprise ou de son sous-traitant d’'une obligation concernant
la santé ou la sécurité des travailleurs, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de saisir sans délai et
sans mise en demeure les organismes ou administrations de contrdle, sans préjudice de I'application
des dispositions prévues a l'article 31.4.4 du CCAG-TX.

= 7.5.2 Contrdle des personnels intervenant sur le chantier

L’acceés au site est controlé.

Le titulaire devra fournir a la personne publique, au moins 5 jours avant le début de leur intervention
sur le chantier, le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, la liste nominative des personnels
de I'entreprise amenés a intervenir dans les locaux.

En outre, il devra fournir auprés de la personne publique les renseignements nécessaires a
I'établissement des laissez-passer permanents qui seront exigés pour la circulation de son personnel
dans les locaux. Il en est de méme pour chaque co-traitant et sous-traitant.

Aucun personnel du titulaire, de ses co-traitants ou sous-traitants ne sera autorisé a pénétrer sur le
chantier sans ce laissez-passer.

Par ailleurs, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit étre doté d'un vétement de travail
permettant d'identifier le prestataire pour lequel il intervient.

= 7.5.3 Comportement du personnel
Le personnel du titulaire doit observer les régles de tenue et de comportement propres a
I'environnement de I'établissement. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'interdire I'accés ou
d'exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou
techniques nécessaire.

Les employés sont aux seuls ordres d'un chef de chantier désigné par la société.
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ARTICLE 8 — PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

8.1 Contenu du Prix

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), établie par 'entrepreneur, décomposera le prix
global forfaitaire en sous-détails de prix unitaires. Ces prix unitaires serviront seulement a établir les
situations mensuelles, ainsi que les avenants éventuels.

Les quantités et métrés seront établis selon les dimensions réelles de l'ouvrage a réaliser et seront
exprimés soit a I'unité (U), soit au metre linéaire (ml), soit au métre carré (m2), soit au métre cube
(m3), soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements,
raccord, difficultés de mise en ceuvre ou autres.

Les prix établis par Ientrepreneur et portés au regard de ces quantités tiennent compte de ces
sujétions, de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les
différents documents contractuels et frais de chantier (le cas échéant), de I'observation des avis
formulées par le Bureau de Contrdle et des exigences du planning.

8.2 Prix

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés par un prix révisable, global et
forfaitaire.

Décomptes mensuels : Les stipulations du CCAG-TX sont applicables (art. 13).

8.3 Délai global de paiement

Les reglements interviendront par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours : le point
de départ de ce délai est la date de réception, par le maitre d'ouvrage, du décompte mensuel établi
en trois exemplaires par le titulaire.

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché fait courir de plein droit, et sans
autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé directement, des intéréts moratoires,
a partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqua la date de mise en paiement du prmcnpal
incluse, auxquels s'ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (Décret
n°2013-269 du 29 mars 2013).

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intéréts de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale Européenne & son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premler Jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Lorsque le dépassement du délai n'est pas causé par la personne publique contractante, ou le
comptable assignataire des paiements, des intéréts moratoires ne sont pas dus.

8.4 Variation dans les prix

Le prix est révisable suivant les modalités fixées ci-aprés.
» 8.4.1 Mois d’établissement du prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
Janvier 2021 appelé « mois zéro » (M0), mois d’établissement du prix initial.

= 8.4.2 Index de référence

Les index de référence (1) choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux
faisant 'objet du marché sont les index nationaux : Batiment (BT) publié au bulletin statistique de
I'INSEE.
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Index Identifiant de P’index % de répartition
BT 01 Batiment 60
BT 07 Ossature et charpentes métaliques 40

Si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, celui-ci
est déterminé a I'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance
dans I'état d’acompte. -
Le dernier index utilisé est celui correspondant au mois fixé contractuellement pour I'achévement des
prestations ou au mois effectif de 'achévement des prestations si celui-ci est antérieur.

8.4.3 Modalité de révision des prix
Formule de révision prévue au marché :
P=P0 x [0,15 + 0,85 x (BTm/BTmo)]

- BTm : valeur de I'index BTm du mois d’exécution des travaux.
- BTmo : valeur de I'index BTmo du mois d’établissement du prix.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur & celui qui doit &tre
appliqué, il ne sera procédé a aucune nouvelle révision avant la révision définitive, laquelle
interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index définitif correspondant.

8.5 Taux dela TVA

Le taux de TVA applicable au présent marché est de 20 %.

8.6 Modalités de réglement du marché

Le numéro d'engagement juridique (EJ) doit impérativement figurer sur les factures.
L'absence sur la facture du numéro d’engagement juridique entrainera le rejet de celle-ci
et la suspension du délai global du paiement jusqu’a communication de cet élément.

Les factures seront transmises sur la plateforme CHORUS PRO

ARTICLE 9 — PENALITES

9.1 Pénalités pour retard

Par dérogation a larticle 20 du CCAG-TX, une pénalité de 200 € par jour de retard (& compter de la
date de fin d’exécution du marché) dans les délais de travaux, est applicable au titulaire du marché
sans mise en demeure préalable. Il ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas
1000 € pour I'ensemble du marché. Les pénalités sont exonérées de TVA.

9.2 Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des documents & fournir aprés exécution par l'entrepreneur,
conformément a larticle 40 du C.C.A.G-TX, une retenue égale a 300 € sera opérée, dans les
conditions stipulées a I'article 20.5 du C.C.A.G-TX sur les sommes dues au titulaire.

9.3 Présence aux réunions de chantier

Les dates et heures de rendez-vous de chantier seront fixées par le maitre d’'ouvrage. Le titulaire est
tenu d'y assister ou de s'y faire représenter par un collaborateur ayant le pouvoir de décision.
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L'absence ou le retard non excusé a un rendez-vous de- réunion de chantier entraine I'application
d’une pénalité de 200 €.

ARTICLE 10 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

10.1 Retenue de Garantie

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie prélevée par fraction sur chacun des
versements autres qu‘une avance. Le montant de la retenue de garantie est de 5 % du montant initial
du marché augmenté le cas échéant du montant des modifications.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie & premiére

demande a la retenue de garantie, ou une caution personnelle et solidaire, selon les modalités fixées 3
Iarticle 123 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

10.2 Avance
En application des dispositions des articles 110 a113 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics, une avance de 5 % pourra étre accordée. L'avance sera remboursée en seule

fois dés lors que le montant des prestations exécutées par le titulaire atteindra 65 % du montant du
marché.

ARTICLE 11 — RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliere.

ARTICLE 12 — DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliére.

Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG-TX ne fait I'objet d’aucun stipulation particuliére.
Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie qui ne
court qu’a compter de la date d'effet de la réception de I'ensemble des travaux. Le Titulaire reste ainsi

tenu par son obligation contractuelle a I'égard du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 13 — RESILIATION

En cas de résiliation, les dispositions du Chapitre 6 du CCAG-TX sont seules applicables.

Résiliation en application de I'article 51 du code des marchés publics

Apres signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés &
l'article 51 du décret n°2016-360 relatifs aux marchés publics ou au refus de produire les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du nouveau code du travail, le marché est
résilié aux torts exclusifs du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résili¢, si aprés mise en demeure du
liquidateur, dans les conditions prévues a l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique
de ne pas reprendre les obligations du titulaire.

Quelle que soit la cause de la résiliation, une liquidation des comptes est effectuée : les sommes
restant dues par le Titulaire sont immédiatement exigibles (réfactions, pénalités, exécution de la
prestation a la charge du Titulaire défaillant).

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I’exercice des actions civiles et pénales qui
pourraient étre intentées au Titulaire en raison de ses fautes.

ARTICLE 14 — ASSURANCES

Les stipulations du CCAG-TX sont applicables (article 9).
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ARTICLE 15 — DIFFERENDS ET LITIGES

Les litiges nés a l'occasion de I'exécution du présent marché entre le pouvoir adjudicateur et le
titulaire et qui ne peuvent étre réglés a I'amiable relévent de la compétence du Tribunal Administratif
de Bordeaux, dont les coordonnées sont les suivantes :

Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
33063 Bordeaux Cedex

tél. : 05-56-99-38-00 - télécopieur : 05-56-24-39-03

ARTICLE 16 — DEROGATIONS AU CCAG

L'article 1.2.2 déroge a l'article 28.1 du CCAG-TX
L'article 9.1 déroge a l'article 20 du CCAG-TX
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COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLEAU
HOTEL DE VILLE
33750 BEYCHAC ET CAILLEAU

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Marché passé sous la forme d'une procédure adaptée en application
des articles 26 et 28 du Code des marchés publics.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT MODULAIRE

Maitre de l'ouvrage : Mairie de Beychac et Cailleau (33750)

Maitre d'ceuvre : Concept Habitat — 10 avenue de la Gare 33200 BORDEAUX
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1 - GENERALITES
1.1 — Objet du marché :

Le présent marché a pour objet :

La fourniture et pose d'un batiment modulaire a ossature métallique conforme aux régles
ERT et thermique en vigueur dans l'enceinte du centre technique municipal
de Beychac et Cailleau

Les prestations a charge du présent marché comprennent notamment (liste non
limitative) :

— ['étude et les dessins d’exécution des différents ouvrages a réaliser

— la fabrication en usine, le transport et le montage du batiment équipé

— le nettoyage du batiment et des abords du chantier avant la réception des travaux

— La remise du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

— Les liaisons équipotentielles

— Le tableau électrique, I'appareillage intérieur, les cheminements et canalisations

— Léclairage de sécurité

— Le systéeme de pompe a chaleur réversible air/air

— Les radiateurs électriques

— Les équipements de ventilation (VMC)

— Les réseaux de ventilations et leurs diffuseurs

— La production ECS

— Les réseaux de plomberie intérieurs (EF-ECS-BECS-EU-EV-EP)

— Les équipements sanitaires

— Les équipements de la salle de convivialité

1.2 - PRECISIONS DANS L'EXECUTION DU MARCHE :

1.2.1 - Réunion initiale :

Une réunion initiale sera organisée avec le titulaire afin de valider les besoins exprimés du
service technique de la Mairie et définir les modalités de mise en ceuvre des ouvrages.

Lors de cette réunion, I'ensemble des €léments en possession de la Mairie sera
communiqué au prestataire ainsi que la liste des besoins. Les contraintes du site seront
alors appréhendées.

Le titulaire disposera de tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de
sa mission.

Il ne saurait se prévaloir, ultérieurement d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et
terrains d'implantation, nature du sol et de I'environnement, moyens d'acces, conditions
climatiques, en relation avec I'exécution de ses prestations.

Le titulaire du présent marché sera en droit de demander au maitre d'ouvrage les
documents qui lui paraitront manquants afin de pouvoir parachever sa mission (plan
parcelle, plan état de lieux, etc...).

1.2.2 - Etudes

Le titulaire aura a sa charge et sous sa responsabilité la réalisation de I'ensemble des



dossiers d'études, rapports et plans. Ces dossiers seront communiqués sous format
papier et numérique (PDF et DWG). lIs seront exigés pour l'opération, et comprendront
notamment :
— Les plans modélisés suivant gabarits du prestataire sur la base de I'expression de
ses besoins
— Les plans d’exécution et de fabrication, y compris les études d'exécution avec
bureaux d’études techniques spécialisés (structures et fluides) et/ou tous corps
d'état dont se sera entouré le titulaire du marché
— Les fiches techniques des produits utilisés ou a mettre en ceuvre
— Les proces verbaux d'essais, autocontréle et avis techniques correspondants
— Les cetrtificats des labels de qualité
— les procés verbaux d'essais de résistance réalisés par un organisme agréé
— Les notes de calcul RT 2012 conformément a la réglementation thermique en
vigueur avec transmission des éléments au maitre d'ouvrage

Nota : concernant la réglementation thermique:

Réaliser et transmettre les attestations RT2012 pour le dossier de permis de construire au
moment du dépot et les attestations RT2012 de fin de chantier pour la déclaration
attestant I'achévement et la conformité des travaux.

— Les notes de calcul parasismique permettant d'obtenir auprés du bureau de
contrble les attestations parasismiques a la demande du permis de construire et a
I'achévement des travaux (arrété du 10 septembre 2007)

— Les descentes de charges pour les fondations y compris les plans associés

— Lensemble des besoins électriques et les calculs de puissance

— L'ensemble des besoins en CVC et les calculs de puissance

Ces documents seront remis au maitre d’ceuvre pour validation.

1.2.3 - Formalités administratives du MOA dans le déroulement de la mission.
Voir document CCAP.

1.3 - SUJETIONS GENERALES

1.3.1 - Qualité des fournitures

Il sera fait exclusivement usage de matériels neufs de premiere qualité, standard, et
facilement remplagable par approvisionnement local dans un délai rapide.

Les matériaux, éléments ou ensembles utilisés doivent étre conformes aux stipulations
contenues dans les piéces du marché et aux normes applicables.

Tous les matériels devront avoir l'indice de protection et le degré au feu requis selon
l'utilisation des locaux et les risques présentés aux lieux ou ils seront installés.

1.3.2 - Teintes et finitions

Le choix des teintes et des finitions d'ouvrages sera fait par le Maitre d'Ouvrage dans la
gamme des fabricants.

1.3.3 - Marques et modeéles

Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une



garantie, ne pourra étre pris en considération. Normes NF ou CE requises.
L'entreprise est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Les produits employés seront de marque ou réputés comme tels. lls devront provenir
d'usines notoirement reconnues pour la qualite. Ces matériaux seront utilisés uniquement
suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par les fabricants.

Les produits seront livrés sur le chantier dans des emballages clos comportant la marque
d'origine et d'identification.

1.3.4 - Textes législatifs et réglementaires - régles de I'art

Les prestations seront exécutées conformément aux régles de l'art et a la réglementation
francaise telle qu'elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de
l'offre.

Les prestations seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des
clauses techniques générales, les documents techniques unifiés (cahier des charges,
cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les normes, les
avis techniques, etc..

Sauf dérogation portée par les documents particuliers du marché, l'exécution des travaux
traditionnels est soumise aux dispositions des documents réglementaires dont entre
autres :

— Cabhier des Clauses Techniques Général

— Prescriptions provisoires ou techniques isolées ayant valeur de Cahier des Clauses
Techniques

— Reégles de calcul, Eurocodes

— Spécifications des normes frangaises ou européennes existantes

— Les D.T.U. et normes applicables sont ceux dont le mois de prise d'effet figurant sur
le document est antérieur de deux mois a celui du lancement de la consultation

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux non traditionnels
est subordonné soit a un avis technique en cours de validité délivré en application de
I'arrété du 02/12/69, soit a un avis du contréleur technique, soit & un accord expressément
constaté des parties

Le titulaire du présent marché devra respecter notamment les textes suivants :

- Textes généraux :

— Code de la Construction et de I'Habitation (articles R123-1 a R123-55)

— Code Civil

— Code de la santé publique

— Code du travalil

— Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes de chauffage et de production
d'eau chaude sanitaire et arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin
1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau
chaude sanitaire des batiments d’habitation, des locaux de travail ou des locaux



recevant du public :

— Décret du 14 novembre 1998 relatif a la protection des travailleurs dans les
etablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques

— Norme NF C 15-100

— installations électriques basse tension

— réglementation parasismique

— réglementation thermique RT 2012

— loi transition énergétique, liste non exhaustive

1.3.5 - Nettoyage du site d'implantation - Tri et évacuation des déchets

Le titulaire devra conserver le site propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux.

Le titulaire devra procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des
installations qu'elle aura salies ou détériorées, y compris pour les abords immédiats des
batiments.

Un constat d'huissier pourra étre établi a l'initiative du maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le nettoyage journalier du site ou nettoyage final avant contrdle final des
fournitures n'était pas (ou mal) exécuté, la Mairie fera intervenir une entreprise de son
choix pour palier au manquement du titulaire.

Ces prestations seront déclenchées sur simple constat du Maire et les frais engendrés
seront imputables au titulaire du présent marché.

Le titulaire est personnellement responsable du tri et du traitement des déchets de
chantier générés par son activité, et ceci conformément a la réglementation en vigueur,
notamment le décret emballages de 1994 et la loi du 13 juillet 1992 applicable au 1er juillet
2002.

Le titulaire remettra au représentant de la maitrise d'ouvrage un bordereau de suivi des
déchets évacués diment renseigné si des prestations le nécessitent.

1.3.6 - Mesures de sécurité

Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour assurer la
sécurité du public (riverains, visiteurs....) et du personnel. Certaines opérations pourront se
dérouler en site occupé ou en présence de personnel de la Mairie.

Le prestataire se conformera aux dispositions du PGC établi par le Maitre d’Ouvrage. I
fournira son PPSPS, réalisera les inspections communes.

Pour tous travaux a risque non spécifiés dans le PGC, I'entrepreneur est tenu d'informer le
Maire par écrit, avant son intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et
la méthodologie de travail devant étre mis en ceuvre.

En cas de non respect de cette démarche, I'entrepreneur sera tenu seul responsable



1.3.7 - Responsabilité de I'entreprise

1.3.7.1 - Responsabilité vis a vis des ouvriers et des tiers :

Le titulaire est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans
I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peut causer a toute
personne.

1.3.7.2 - Protection des ouvrages jusqu'au contréle final des fournitures.

L'entreprise devra protéger, jusqu'au contrdle final des fournitures, ses matériaux et ses
ouvrages contre les risques de vol, détournement, dégradations de toutes origines
(vandalisme, climat, etc...).

De plus, pendant I'exécution de ses propres prestations, elle devra prendre les
précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages
des tiers.

Elle est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions & ses obligations.

2 - PRECISIONS SUR LES PRESTATIONS
2.1- CONTENU DES PRIX:

Les prix devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au
parfait achevement des ouvrages, en conformité avec les régles de I'art et avec les lois et
reglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n'étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

NOTA:

Pour les prestations décrites dans le CCTP et le bordereau des prix unitaires, la main-
d’ceuvre est comprise ainsi que I'ensemble des déplacements des personnels
d'encadrement ou de production du titulaire.

L'entreprise ne pourra modifier, ultérieurement, les prix prévus au BPU en invoquant une
définition insuffisante des prestations qu'elle est présumée connaitre parfaitement au
moment de ['établissement de son offre.

L'entreprise aura a sa charge et sera responsable de la totalité des percements, raccords,
rebouchages qui seront nécessaires pour I'exécution des prestations, notamment en ce
qui concerne les installations de plomberie et d’électricité.

2.2 - PRESTATIONS ANNEXES A LA CHARGE DU TITULAIRE

Les prestations annexes aux études et fabrication comprennent :

— le transport des batiments modulaires sur le site (transport avec gabarit routier
standard et/ou exceptionnel vers le lieu d’installation y compris demandes
d'autorisation)

— les affichages et constats des autorisations administratives et obligations code du
travail panneau de chantier

— le déchargement et le montage/assemblage sur les fondations préalablement



réalisées y compris avec grue

le calage sur plots

les réservations, percements et trappes nécessaires pour la réalisation des
distributions EF, EC et évacuations des appareils sanitaires mais aussi courant fort
et courant faibles.

les appareils sanitaires (lave mains, WC, évier, douche, chauffe-eau....)

les appareils d'éclairage, les éclairages de secours, les appareils de chauffage,
climatisation, ventilation, alarmes...Liste non exhaustive

les siphons de sol

les opérations de livraisons et de nettoyage des fournitures et du site d'implantation
et d'une maniére générale, toutes les prestations, adaptations, modifications, mises
aux normes, etc... méme non décrits mais indispensables pour le respect des
textes en vigueur et des régles de I'art en parfaite harmonie avec les
recommandations des services de sécurité et d'accessibilité

L’Installation de chantier spécifique aux travaux du marché concerné

Variante a l'initiative du Maitre d'ouvrage :

Création d'une liaison entre le batiment modulaire et le garage qui comprendra :

2.3-

L'ouverture dans le mur compris toute sujétions d'étaiement et reprise d'enduit
L'habillage et raccord intérieur et extérieur avec isolation incorporée

Le raccordement du sol entre les deux parties

Le traitement du franchissement éventuel entre les deux niveaux par un ouvrage
métallique de type caillebotis sur structure métallique.

INSTALLATIONS

2.3.1 - Transport, livraison, levage, installation et assemblage

Les prix des prestations prévues au BPU intégrent les colts de livraison des modules et
éléments sur site, le transport, la manutention ainsi que les moyens humains necessaires
a ces opérations.

Cette prestation comprend :

Le chargement sur le lieu de fabrication

Le transport avec gabarit routier standard et/ou exceptionnel vers le lieu
d’installation

Les autorisations de transport sont également a la charge de I'entreprise.

Le déchargement sur le chantier

Les opérations de calage. La hauteur du calage sera adaptée selon la juxtaposition
ou la superposition des unités

Assemblage des modules, liaison des modules entre eux par boulonnage
L’étanchéité de la toiture est assurée par capots métalliques démontables et joints
ou autres solutions garanties par le fabricant

Toutes dispositions de sécurité

Toutes sujétions d’installation et d’assemblages des modules

La protection des éléments par tous moyens nécessaires

Nettoyage final des fournitures et du site d'implantation

2.3.2 — Approvisionnement

L'approvisionnement devra s'effectuer de maniére a créer un impact minimum pour les



riverains et sur le site d'implantation des fournitures.

Toutes les autorisations nécessaires a la réalisation de la livraison devront étre
demandées et obtenues par le titulaire (permission de voirie, autorisations de parcours du
convoi, etc....).

Le Maitre d'Ouvrage ne peut garantir la tenue du sol a la charge liée aux engins de
transports et de grutage.

En conséquence, le titulaire devra s'assurer de sa bonne tenue, dans le cas contraire il
devra adapter son matériel et/ou protéger le sol.

2.3.3 - Respect de la poursuite d’exploitation des sites
Le titulaire devra se plier aux horaires d'ouverture et de fermeture du site quant aux
opérations de livraisons et d’installation des fournitures.

Le titulaire ne pourra en aucun cas entraver I'exploitation des sites par le biais de sa
propre activité.

2.3.4 - Nettoyage final

Les batiments seront nettoyés dans leur intégralité avant toute livraison (compris vitrages
aux deux faces, sols, sanitaires), tous les déchets extérieurs/intérieurs seront évacués.

2.4 - AUTORISATION ADMINISTRATIVE RELATIVE A L'URBANISME

Concernant le dossier de Permis de Construire, la démarche de dépot du dossier est a la
charge du Maitre d’ceuvre, depuis les prises de contacts avec le service urbanisme
concerné en pré-études jusqu'au dépdt du PC ou DP.

2.5 - PRINCIPE D'ETABLISSEMENT DES PRIX

Les prix a renseigner dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF) comprennent la totalité des éléments nécessaires a leur établissement afin de
constituer le prix de vente pour |'acheteur. Aucun surco(t de quelque nature que ce soit ne
sera accepté aprés notification du marché.

2.6 — CARACTERISTIQUES GENERALES

Le batiment modulaire devra présenter les caractéristiques générales permettant de
répondre aux exigences suivantes :
— solidité de 'ouvrage
— résistance des fagades aux chocs
— comportement des panneaux aux conditions climatiques (différences de
température et violence des vents)
— classement au feu de 'ensemble des panneaux et revétements de sols mis en
ceuvre
— réglementation thermique RT2012
— classement des portes et des fenétres AEV



— installations électriques
— installations de chauffage, ventilation, plomberie sanitaire (cf CCTP CVPS)

2.7 - CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Le batiment comprendra :
— Un SAS d'entrée depuis I'extérieur
— une partie Vestiaires
— une partie Sanitaires
— une salle de convivialité équipée
— un bureau

L'ensemble présentant une surface d’emprise au sol d'environ 80 m2, sera implanté entre
les deux hangars (engins lourds et garage véhicules légers). Seules les fagades EST et
OUEST seront ouverte sur I'extérieure.

Le positionnement d’un cloisonnement mobile pourra étre rendu possible pour
compartimenter les vestiaires F de ceux des H, sans empécher I'accés au sanitaire F.

La partie Vestiaires Hommes devra permettre de disposer de 10 armoires vestiaires
doubles (de 0,80 m de large et 1,80 m de haut) et de mettre en place 2 bancs.

La partie Vestiaires Femmes devra permettre de disposer de 3 armoires vestiaires doubles
(de 0,80 m de large et 1,80 m de haut) et de mettre en place un banc.

L’aménagement devra tenir compte des dégagements nécessaires au débattement des
portes des armoires et de I'espace disponible pour circuler aisément au sein du local.

Le bloc sanitaire Hommes comprendra : 1 WC, 1 urinoir, 2 cabines de douches et 2
lavabos indépendants équipés de 2 robinets mitigeurs et 2 miroirs.

Le sanitaire Femmes comprendra : 1 WC, 1 cabine de douche et 1 lavabo indépendants
équipés de d'un robinet mitigeur et 1 miroir.

2.8 - VARIANTE

Variante a l'initiative du Maitre d'ouvrage :

La variante obligatoire porte sur la création d'une liaison entre le batiment modulaire et le
garage qui comprendra :
— L'ouverture dans le mur y compris toute sujétions d'étaiement, démolition,
confection d'un linteau, reprise des jambage et tableaux par un enduit fin
— L'habillage et raccord intérieur et extérieur avec isolation incorporée
— Le raccordement du sol entre les deux parties
— Le traitement du franchissement éventuel entre le niveau du garage et celui du
modulaire par la fabrication et pose d'un ouvrage métallique de type caillebotis posé
a l'intérieur du garage

2.9 — NIVEAU ET IMPLANTATION DU BATIMENT



Les niveaux et 'implantation par rapport au terrain et aux batiments existants tels que
définis lors de la réunion sur site devront étre respectés.

2.10 - MEMOIRE TECHNIQUE
L'entrepreneur établira un mémoire technique qui comprendra un descriptif, un quantitatif
et un estimatif de 'ensemble des prestations, a fournir en complément de ['offre de prix.

L’entreprise joindra impérativement a son offre un calcul détaillé des déperditions
thermiques de la construction mise en place.

Le batiment sera conforme aux exigences de la RT2012.

2.11 - PROTECTION DES TRAVAUX

Il appartiendra a I'entrepreneur chargé du présent lot de veiller a la protection des
batiments.

Toute inobservation de cette disposition engage I'entiere responsabilité du présent lot qui
supportera toutes les conséquences et dépenses quant a la réfection ou au remplacement
des ouvrages endommagés ou détruit

3 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES
3.1 - Batiment

3.1.1 - Ossature
Ossature préfabriquée en usine constituée d'éléments (cadres et profils intermédiaires
tubulaires) en acier galvanisé et laqués.

Cadres plancher et toiture reliés par 4 poteaux avec descentes EP intégrées

Coloris au choix du Maitre d'ouvrage selon nuancier du fabriquant.

3.1.2 - Plancher

Plancher bois-ciment imputrescible destiné a recevoir un carrelage ou un revétement de
sol souple (charge d'exploitation 250 Kg/m? uniforme).

Isolation a rupture de pont thermique 180 mm avec pare-vapeur aluminium, protégée en
sous-face par une téle anti-rongeurs en acier galvanisé.

3.1.3 - Couverture

Couverture en bacs acier galvanisés (ép.63/100) avec récupération des EP dans les
chéneaux sur chacun des pignons.
Un dispositif d’ancrage et de sécurité pour I'entretien sera prévu.




3.1.4 - Parois
Parois en panneaux sandwich filant (réduction des ponts thermiques verticaux) a l'intérieur
a ame en mousse polyuréthane.

Face extérieure tdle micro-nervurée pré-laquée blanche

Face intérieure tole lisse pré-laquée blanche, emboitement Male/Femelle, isolation par
mousse polyuréthanne classée B s2 d0. U = 0.238 W/m? °K.

Teinte RAL au choix du Maitre d'ouvrage parmi la gamme du fabricant

3.1.5 - Plafond
Faux plafond en bac acier galvanisé pré-laqué blanc.

Isolation de 200 mm de laine minérale avec pare vapeur alu et feutre tendu (principe
toiture chaude - U = 0,16 W/m? °K).

L'ensemble des produits utilisé est ininflammable (MO).
3.1.6 - Menuiseries

3.1.6.1 - Porte d’acceés extérieure semi-vitrée

Porte en aluminium a simple vantail semi-vitré (verre dépoli) a rupture de pont thermique
et double vitrage feuilleté épaisseur. 44.2/15/44.2 mm "Dépoli" a faible émissivite.

Serrure de sécurité avec barre anti-panique a barillet européen (fourni avec 12 clés),
poignée bec de canne, ferme-porte hydraulique et digicode mécanique.

Teinte au choix du Maitre d'ouvrage.
Dimensions : 0,90 m de largeur.
Localisation : fagade EST.

3.1.6.2 — Chassis extérieurs

Chéssis haut, simple vantail type "Vasistas", PVC blanc a rupture de pont thermique,
double vitrage 4/16 argon/4 mm "Dépoli" peu émissif (gaz inerte)

Barreaudage de protection en aluminium laqué blanc posé horizontalement.
Les menuiseries comprendront les entrées d’air par grille hygroréglable.

Teinte au choix du Maitre d'ouvrage.

Dimensions : Hauteur 0,40 m de hauteur

Localisation : Vestiaires et blocs sanitaires en fagade EST ou OUEST suivant plan
d'implantation du constructeur.

3.1.6.3 — Fenétres extérieurs

Fenétres, simple vantail oscillo-battantes, PVC blanc a rupture de pont thermique, double
vitrage 4/16 argon/4 mm "Clair" peu émissif (gaz inerte)
Volet dans coffre intégré a lames aluminium isolées avec commande manuelle.



Barreaudage de protection en aluminium laqué blanc posé horizontalement.

Les menuiseries comprendront les entrées d’air par grille hygroréglable.
Teinte au choix du Maitre d'ouvrage.
Dimensions : Hauteur 1,20 m de hauteur

Localisation : Salle de convivialité et bureau fagade EST ou OUEST suivant plan.
d'implantation du constructeur.

3.1.6.4 - Portes intérieures

Porte isoplane finition stratifiée couleur au choix suivant palette du fabriquant, 900 mm de
passage, huisserie en acier galvanisé revétu d'un film PVC blanc, serrure a canon
européen (fourni avec 12 clés). Compris poignée et rosace.

Teinte au choix du Maitre d'ouvrage.
Dimensions : 2.05 x 0,90 m
Localisation : porte d’acces aux vestiaires, blocs sanitaires et salle de convivialité.

3.1.6.5 - Cloisonnement en panneaux sandwich

Cloisonnement en panneaux sandwich imputrescible & double parement métallique laqué
comprenant une ame isolante en polystyréne.
Classement au feu M1.

Teinte au choix du Maitre d'ouvrage.

Localisation : séparation vestiaires / sanitaires / salle de convivialité.
3.1.6.6 - Cloisonnement mobile

Suivant implantation du constructeur

Localisation : séparation vestiaires hommes et vestiaires femmes suivant type
d'implantation.

3.1.6.7 - Cabines en stratifiés compacts

Ensemble de cabines ( WC + douche) en panneau stratifié massif ép. 10 mm, de couleur,
hauteur 1845 + vide au sol de 100 mm maximum, avec portes assorties de hauteur de
1780 mm (800 mm de passage) équipé d'un verrou pivotant avec voyant libre-occupé (dé
condamnable) et pieds vérin réglables en ABS.

Un panneau stratifi¢ de protection contre les projections d'eau sera mis en place (en retour
intermédiaire des parois de séparations) dans la cabine, posé sur pied vérin réglable.

Ce panneau sera équipé d'une paterre haute et une étagére d'angle basse.
Compris toutes sujétions de fixation et de mise en ceuvre.

Teinte au choix du Maitre d'ouvrage

Localisation : sanitaires H et F .

3.1.7 - Revétements de sols

3.1.7.1 - Sol carrelé lisse

Carrelage en grés cérame anti dérapant R10, 300 x 300 mm, de teinte aux choix suivant la
palette du fournisseur.



Pose droite collé sur le panneau plancher sur chantier, classé U4 P4 E3 C2.
Jointoiement hydrofuge de méme teinte que le carrelage.
Compiris plinthe assortie.

Teinte au choix du Maitre d'ouvrage

Localisation : Toutes surfaces sauf sanitaires

3.1.7.2 - Sol carrelé anti-dérapant
Carrelage en grés cérame anti dérapant R11, 300 x 300 mm, de teinte aux choix suivant la
palette du fournisseur.

Pose droite collé sur le panneau plancher sur chantier, classé U4 P4 E3 C2.
Jointoiement hydrofuge de méme teinte que le carrelage.
Compris plinthe assortie

Compris réalisation de douches a l'italienne en sol carrelé de méme type, et toute sujétion
de réalisation et d’étanchéité.

Teinte au choix du Maitre d'ouvrage

Localisation : sanitaires

3.2 - ELECTRICITE
3.2.1 - Prescriptions techniques

3.2.1.1 - Classement de I’établissement

L'établissement est classé type ERT (relevant du code du travail). Il sera équipé
électriquement conformément aux exigence de la RT 2012

3.2.1.2 - Origine des installations
Courant fort en attente suivant indication du constructeur.

3.2.1.3 - Nature du courant

Fréquence : 50 Hz - Tension : 400/230 V Triphasée (3Ph+N) - Régime de neutre : schéma
TT selon NF C 15-100 — 3.2.1.4.

Bilan de puissance

La puissance du batiment modulaire sera évaluée a 10 KVA

3.2.1.4 - Sections & protections des circuits
Elles seront calculées conformément aux normes et reglements en vigueur et notamment
la norme NF C 15-100.

Les calculs devront tenir compte :
- des courants de surcharge, de court circuit, de défaut en contacts indirects et des chutes



de tension maximales admissibles entre I'origine de l'installation et tous points
d’utilisation ;

- des caractéristiques des protections suivant la norme NFC 15.100. La section des
canalisations de la distribution sera déterminée par les notes de calcul, carnets de cables
et précisée sur les plans et schémas d’exécution.

3.2.1.5 - Sections minimales

A titre indicatif, les sections normalisées cuivre suivantes seront utilisées pour la
distribution secondaire et terminale en fonction du calibre de la protection et en tenant
compte de la chute de tension admise:

-1=10A — S =1,5mm?
-1=16A - S =2,5mm?
-1=20A - S =4 mm?
-1=32A - S =6 mm?
-1=50A - S =10 mm?
-1=63A - S =16 mm?

Nota:

Les sections indiquées dans le CCTP correspondent a des conducteurs cuivre, sauf
mention

Les conducteurs seront en cuivre pour les sections < 35 mm?2.

Pour les sections supérieures, le choix entre cuivre et aluminium sera laissé a
I'appreciation de l'installateur en fonction des conditions économiques du moment et sous
réserve d'application des conditions de raccordement propres aux conducteurs aluminium.

3.2.1.6 - Echauffement

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et
appareillages, les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles
indiquées par la Norme C 15.100 et les recommandations des constructeurs.

3.2.1.7 - Résistance mécanique
Cette part de calculs concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts
statiques, dynamiques et électrodynamiques.

En conséquence, les installations telles que chemins de cébles, jeux de barres, serrurerie,
supports, etc... devront étre calculées et adaptées a leurs fonctions pour ne subir aucune
déformation et supporter des surcharges normales.

Leur mise en ceuvre devra étre particuliérement soignée et les matériels utilisés de
premiére qualité.
3.2.1.8 - Indices de protection

Les indices de protection (IP et IK) seront conformes aux normes NFC 20.010, EN 60.529
CEl 60.529

3.2.1.9 - Niveaux d’éclairement

Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations de I'AFE (Association
Francgaise de 'Eclairage) ainsi qu’aux normes d’éclairage tel que la NF EN 12464-1.

Les appareils d'éclairage seront déterminés pour assurer un éclairement moyen,



minimum, a la mise en service, aprés 500 heures de fonctionnement et un facteur de
deprecnatlon de 1.25, de:

Salle de convivialité : 300 lux moyen au sol
— \Vestiaires : 300 lux moyen au sol
— Sanitaires, WC, douches : 200 lux moyen au sol
— Abord du modulaire : 50 lux
- SAS : 200 lux moyen au sol

3.2.1.10 - Eclairage de sécurité
Eclairage de sécurité par blocs autonomes non permanents a systéeme automatique de
test intégré (SATI). Balisage : 45 Lumens ;

3.2.2 - Limites des prestations

Avec |la Maitrise d’'Ouvrage (MOA) qui devra :
— Les prestations du Bureau de Controle chargé de la vérification des installations.
— La fourniture de la puissance suivant dimensionnement du modulaire

A la charge du présent lot :
— Le raccordement du cable d’alimentation électrique
— Les tranchées, fourreaux type TPC @ 63 ou 110, cablette de terre nu 25 mm>2Cu,
grillage avertisseur.

3.2.3 - Description des travaux
3.2.3.1 - Travaux préparatoires

3.2.3.1.1 - Installation électrique de chantier

Il sera prévu une installation provisoire de chantier conforme aux normes et réglements en
vigueur suivant besoin.

3.2.3.1.2 - Etudes techniques

L'entrepreneur doit la réalisation des plans d’exécution chantier, a savoir :
— Fiches techniques des équipements
— Carnets de cables Courants Forts
— Schémas détaillés de I'armoire électriques compris face avant
— Cablage des liaisons équipotentielles
— Plan d'implantation et de cablage des équipements des circuits courants
forts/courants faibles, faisant apparaitre les boites de dérivation
— Notes de calculs détaillées des sections des cables des alimentations principales

3.2.3.2 - Prise de terre — liaisons équipotentielles
Il sera réalisé une prise de terre par ceinturage en fond de fouille.

La valeur de la prise de terre devra étre compatible avec le fonctionnement des dispositifs
de détection différentielle des courants de défauts. Valeur maximale 100 Q.



La prise de terre créée sera interconnectée avec la terre existante

La sortie de terre aboutira sur une barrette en cuivre sectionnable a fournir et posée par le
présent marché, fixée au niveau du TGBT du batiment modulaire

3.2.3.3 - Alimentation générale

L'entrepreneur prévoira le raccordement du coffret du batiment modulaire au point
d'attente. La Réservation en plancher bas ou autre suggestion pour la pénétration des
fourreaux dans le modulaire.

3.2.3.4 - Tableau électrique
Le coffret électrique créé sera de type préfabriqué et modulaire, avec chassis intérieur,
plastrons ajourés

Le dimensionnement du tableau devra permettre de disposer d’une réserve équitable
égale a 30% de la surface utile.

Les indices de protection (IP/IK) seront conformes a I'emplacement du coffret, le coffret
sera muni d'une porte. 'enveloppe métallique du coffret, porte comprise, sera reliée a la
masse

Le coffret sera fixé solidement.
Dans tous les cas, la hauteur par rapport au sol sera telle que I'appareillage de commande
et de signalisation soit accessible a hauteur d'homme, sans interposition d'échelle, de

marchepied, etc.

Les commandes des équipements de I'armoire seront accessibles en face avant des
plastrons mais les connexions seront inaccessibles.

Schéma : Le schéma unifilaire de cette armoire, réalisé suivant normalisation en vigueur,
sera installé a l'intérieur de la porte

3.2.3.5 - Cheminements et canalisations
La mise en ceuvre s’effectuera selon la Norme NFC 15 100.

La distribution sera réalisée exclusivement en montage encastré

Lorsque les conditions de cheminement en encastré seront exceptionnellement difficiles,
les canalisations pourront étre placées sous goulottes électriques PVC.

3.2.3.6 - Equipement éclairage et prises de courant
— Choix des luminaires
Les caractéristiques techniques des luminaires seront décrites dans le présent CCTP.

— Luminaires vestiaires, sanitaires, douches, salle de convivialité
Plafonnier étanche saillie avec une vasque en polycarbonate équipé en LED - IP44-IK08.



Nota : les luminaires des douches placés dans le volume 1 seront de classe llI

— Luminaires abord extérieur du batiment modulaire
Type HUBLOT en saillie étanche LED IP65/IK08 équipé d’un détecteur de présence
réglable en temporisation et en seuil de luminosité.

— Commande des luminaires
Les luminaires des vestiaires et sanitaires seront commandés par détecteur de présence
intégré en saillie ou faux plafond.

Les luminaires de la salle de convivialité et du sas par interrupteur lumineux équipé d’une
temporisation réglable

— Prises de courant

Il sera prévu :
— 2 PC dans les sanitaires hommes
— 1 PC dans les sanitaires femme
— 4 PC dans les vestiaires
— 8 PC dans la salle de convivialité
— 4 PC dans le bureau + 2RJ 45
— 1 PC dans le SAS pour ménage

Les prises de courant devront étre munies de la marque de conformité aux normes NF
USE, étre titulaires de la marque « confort » pour les socles de prises de courant 10/16 A

Les prises de courant seront toutes avec terre et a éclipse
La phase sera toujours raccordée a I'alvéole de droite vue de I'avant.

Les prises ne pourront étre pontées I'une a l'autre, les alimentations partiront toutes des
boites de dérivation prévues a cet effet

— Eclairage de sécurité

Il sera prévu un éclairage de sécurité par des Blocs Autonome d’Eclairage de Sécurité
(BAES)

Un boitier de télécommande sera également prévu fixé dans le tableau
Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) seront homologués aux normes : -

NF EN 60 598 2-22, - NF C 71 800 (évacuation), - NF C 71 820 (S.A.T.L.). - et admis 3 la
marque NF AEAS

Les blocs autonomes seront de technologie S.A.T.I. (Systéme Automatique de Test
Intégré), Les tests se feront secteur présent automatiquement.

Les blocs autonomes effectueront en automatique I'entretien des batteries et tous les tests
réglementaires conformément a l'article EC 14 du réglement de sécurité.

La patere de fixation des blocs autonomes débrochables, devra étre dotée de différents



entraxes de fixation, afin de permettre un remplacement aisé des appareils existants sans
repergage.

Tout appareil en défaut et la nature du défaut seront identifiés par la LED d’état.

— Eclairage d’évacuation
L’éclairage d’évacuation doit :
— permettre une reconnaissance des obstacles et des changements de directions
— signaler les issues et les issues de secours
— indiquer le cheminement d’évacuation dans les circulations (15 métres maximum
entre 2 appareils)

Les BAES d’évacuation auront un flux lumineux assigné d’au moins 45 lumens durant
'autonomie et seront de I'un des types suivants :

— a LED de type permanent
— aLED de type non permanent
- alLED

Les appareils seront équipés de pictogrammes conformes a la norme NF X 08 003.

Des inscriptions « sorties, sorties de secours ou fleche horizontale » pourront compléter la
signalisation réalisée avec les pictogrammes.

Il sera prévu des appareils étanches dans les vestiaires et aux issues de secours.

— Télécommande
Une télécommande pour la mise au repos des BAES a distance, conformément a la
réglementation sera installée dans I'armoire électrique du batiment modulaire.

Cette télécommande de contréle d'autonomie et d'extinction devra permettre en une seule
opération, d’éteindre tous les blocs autonomes disposés dans une méme zone.

Elle doit étre compatible avec les blocs autonomes choisis.

3.2.3.7 - Chauffage électrique

Il sera prévu un complément de chauffage dans le batiment modulaire réalisé par
convecteurs rayonnants horizontaux avec ECO participation de puissance 750W a
2000W:

Cablage a prévoir y compris raccordement en sortie de cables

Localisation : Vestiaires et sanitaires

3.3 - Chauffage — Ventilation — Plomberie sanitaires

3.3.1 - Origine des installations

— Ballon ECS
Alimentation monophasé 230V + N amenée a proximité des équipements



- VMC
Alimentation monophasé 230V + N amenée a proximité des équipements

— PAC chauffage
Alimentation monophasé 230V + N amenée a proximité des équipements

— Eau froide sanitaire
A partir de l'arrivée EF en sanitaire

— Energie gaz
N.C.

— Eau chaude sanitaire
A partir du cumulus électrique présent dans les sanitaires homme ou femme suivant plan
d'implantation du constructeur.

— [Eaux usées et eaux vannes
A partir des réseaux extérieurs en attente.

— Eaux pluviales
A partir des naissances en toiture.

3.3.2 - Bases des calculs chauffage — ventilation - rafraichissement

Les dimensionnements indiqués dans le présent dossier de consultation sont donnés a
titre indicatif et devront étre vérifiés par le titulaire du présent lot.

L'entrepreneur sera responsable de ces calculs.

Les notes de calculs suivantes seront exigées (liste non-exhaustive) :
— Note de dimension aéraulique
— Notes de dimensionnement réseaux EF-ECS-Chauffage
— Notes de dimensionnement réseaux EU-EV-EP
— Notes de dimensionnement des radiateurs piéce par piéce
— Note de calcul de déperdition piéce par piéce
— Note de dimensionnement des pompes et circulateurs
— Note de calcul RT 2012 fin de chantier

3.3.3 - Chauffage du batiment modulaire

Le chauffage du batiment modulaire sera assuré par un systeme de pompe a chaleur
air/air utilisant le fluide frigorigeéne R410A avec unité intérieure murale.

L'installation sera composée d'un climatiseur type "Quadrisplit System Inverter". Il se
compose d'un groupe extérieur et de groupes intérieurs en applique mural avec pilotage
par télécommandes infra-rouge individuelle.

Groupe extérieur a condensation par air, permettant une modulation de la puissance
globale de l'installation en fonction des variations de charges thermiques des locaux a
traiter.

Il sera implanté contre le batiment modulaire et reposera sur un chassis de profilés



métalliques renforcés sur lequel viendront s'adapter des panneaux rigides en acier revétus
d'une résine polypropyléne imperméable, démontables, pour faciliter un accés a tout
I'équipement intérieur.

Unités intérieurs en applique mural avec pilotage par télécommandes infra-rouge
individuelle de puissance variable, contrélées individuellement et sélectionnées en
fonction des contraintes d'aménagement intérieur

Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés a des raccords de
dérivation ou des collecteurs.

Régulation électronique permettant un contrdle précis et individualisé

Localisation : Salle de convivialité et bureau

3.3.4 - Ventilation VMC sanitaires

Le principe de 'aération est celui d’'une ventilation simple flux par extraction mécanique
pour le nouveau batiment modulaire du projet.

Les débits d'air introduits et extrait seront conformes au Réglement Sanitaire
Départemental et aux spécifications du programme technique.

La ventilation du batiment modulaire contenant les sanitaires et douches se fera par un
systeme de ventilation simple flux avec extraction de l'air vicié, I'introduction d’air neuf se
fera par des entrées d’aires dans les menuiseries.

L’air sera véhiculé par des gaines circulaires ou rectangulaires, cheminant en toiture.

Les réseaux de ventilation seront réalisés en tdle d'acier galvanisé suivant norme NF P
50-401 qualité alimentaire et équipée de tous les accessoires nécessaires a la pose du
réseau de gaines, fixations, etc.

La jonction des réseaux de gaines sur les unités de ventilation, sera assurée par des
manchettes souples anti-vibratiles MO et/ou des gaines métalliques (horizontales ou
verticales)

La ventilation mécanique contrdlée sera conforme :

— ATlarrété du 24 mars 1982, modifié par I'arrété du 28 octobre 1983
— ATarrété du 14 juin 1969, isolation acoustique dans les batiments d’habitation
— Aux prescriptions de I'arrété du 22 octobre 1969
— Aux exemples de solutions éditées par le CSTB, ventilation titre 11|
— Aux regles d’installation de VMC, notamment sécurité contre l'incendie dans les
établissements recevant du public
Le taux d’extraction par type de local sera :
— + 2 vol/h : Locaux vestiaires
— 30 + 15N m3/h : sanitaires douches

3.3.5 — Eau chaude sanitaire

Chauffe eau 300 litres & accumulation avec limiteur de pression, interrupteur de coupure a
proximité et groupe de sécurité (thermostat incorporé).



Mitigeur thermostatique taille T1 (jusqu’a huit postes) posé en sortie de Chauffe eau pour
rampe de douches collectives.

3.3.6 - Bases de calculs plomberie sanitaires

3.3.6.1 - Généralités

Les installations seront réalisées en conformité avec les prescriptions du Réglement
Sanitaire Départemental de la Gironde.

Les ouvrages répondront notamment aux prescriptions suivantes :
— Reéglement sanitaire départemental de la GIRONDE
— Normes frangaises homologuées ou non et en particulier la NF.P.41. 201 a 204
— Documents techniques unifiés
— Prescriptions de pose des fabricants de matériels et engageant leur garantie
— Regles professionnelles UCH et SNI
— Arrétés et circulaires du Ministére de la Santé

[l sera tenu compte des bases de calculs ci-aprés pour la détermination des divers
équipements.

3.3.6.2 - Distribution d’eau froide et d’eau chaude

Débits de base d’alimentation des appareils et diamétre minimum
lls sont fixés par le D.T.U. 60.11, d’aprés le tableau N°1.

Appareils Débit E.F. ou Debit E.C. (I/s) DN int. Des DN int.
E.M. (I/s) canalisations Prévu au
d’alimentation marché (mm)
DTU (mm)

Lavabo 0.20 0.20 10/12 12/14

Lave-mains 0.10 10/12 12/14

Evier 0.20 0.20 12/14 14/16

W.C. avec réservoir 0.12 10/12 12/14

Douche individuelle 0.20 0.20 12/14 14/16
temporisée

Vannes d'isolement

Sur chaque antenne piquée sur les réseaux principaux EF-ECS, il sera installé des vannes
d’isolement.

Les vannes et robinets d’isolement auront les caractéristiques dimensionnelles suivant
section des canalisations.

Elles seront de type 1/4 de tour a passage intégral.
— Jusqu'au DN 40 : passage direct a orifices taraudés avec raccords adaptés, bronze
Ou acier inox.
— Au-dela du DN 50 : vanne "a brides" ou "sandwich" avec oreilles assemblées par
tiges filetées, écrous, joints et boulons.



Des allonges de manettes devront étre prévues pour les réseaux devant étre isolés
thermiquement.

Robinet de vidange

Type 1/4 de tour a mettre au point bas des réseaux pour assurer la vidange générale a
installer sur réseaux principaux et dérivations.

Anti-béliers

En téte de chaque réseau d'alimentation d'eau froide, il sera prévu un anti-bélier
pneumatique a membrane isolable par une vanne 7 de tour.

Emplacement : prés des robinets de chasse vidoir.

z

Etiquetage
Toutes les vannes seront repérées par une étiquette gravée, posée sur support avec

couvercle transparent.
Montage par collier ou fixation murale indiquant leur fonction.

Canalisations en tube PVC

Toutes les chutes Eaux Usées, Eaux Vannes et Eaux Pluviales seront réalisées en tube
P.V.C. (polychlorure de vinyle non plastifié¢), qualit¢ COMPACT, classement M| avec
assemblage par raccords P.V.C. soit par collage (emboiture méle et femelle), colle
spéciale bénéficiant d'un avis technique et sans collage avec joint Néopréne.

Les tuyauteries et raccords seront conformes aux Normes NFT 54003 et NFT 54030.

Ensemble a poser conformément aux regles professionnelles, DTU, régles de I'ART, etc.
Toutes les chutes EU et EV seront prolongées hors toiture pour assurer la ventilation
primaire en tube de section identique a celui de la chute.

Les tuyaux seront assemblés de maniére qu'ils ne provoquent aucune géne au bon
écoulement des effluents.

Les colonnes et collecteurs seront munis, aux endroits appropriés, de bouchons de visite
hermétiques facilement accessibles.

Les changements de diamétre seront réalisés par des raccords de réduction. Les
changements de direction seront faits par des branchements a 45° et des coudes a grand
rayon 1/8 - 1/6.

Il ne sera pas utilisé de té pour les réseaux d'eaux vannes. Les coudes a 90° ne pourront
étre employés que s'il y a passage de I'horizontale a la verticale.

Les décompressions de chute seront équipées de chapeau de ventilation en P.V.C. avec
grillage de protection contre les insectes, collerettes plomb, etc. y compris toutes sujétions
afin d'assurer une parfaite étanchéité a l'eau.

Les ventilations primaires des eaux usées et des eaux vannes seront a relier en partie
haute des gaines techniques ou locaux pour les chutes proches, afin de ne sortir qu'un
minimum de ventilations hors toiture.

Les chutes E.U. et E.V. ne pouvant étre ventilées en ventilation primaire naturelle hors
toiture, il sera posé des soupapes anti-vide situées a 1.00 ml minimum a 1.50 ml au-
dessus des appareils afin d'éviter toute remontée d'eau.

Il devra étre respecté |'avis technique des clapets aérateurs.



Dans tous les cas, I'extrémité amont du collecteur devra étre ventilée hors toiture.

3.3.6.3 - Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée de couleur blanche de premier choix
(choix A) suivant le programme et livrés complets suivant spécifications du local.

L’ensemble du matériel sera conforme aux diverses normes NF.

Les robinetteries sollicitant un fonctionnement intensif seront a fonctionnement temporise,
reconnue pour leur résistance et maintenance (facilité de se fournir en pieces détachées)
avec un classement NFIB E A3 U3.

— Bloc sanitaire hommes

- Rampe Inox avec robinets mitigeurs EC/EF temporisés

- Deux miroirs muraux

- 1 Urinoir en grés avec commande temporisé a bouton

- 1 séparateur d'urinoir en stratifié€ compact blanc

-1 WC a I'anglaise en grés suspendu avec réservoir de chasse caché avec panneau de
commande par poussoir et distributeur PVC de papier

- 2 postes douche comprenant deux panneaux saillies complets avec pommes +
douchettes avec flexibles et commandes temporisées (alimentation en eau mitigée)
Coffrage en panneau stratifié¢ massif €p. 10 mm pour habillage du bati-support a I'arriére
des WC suspendus

— Bloc sanitaire femmes

- Rampe Inox avec robinet mitigeur EC/EF temporisé

- Deux miroirs muraux

-1 WC a l'anglaise en gres suspendu avec réservoir de chasse caché avec panneau de
commande par poussoir et distributeur PVC de papier

- 1 poste douche comprenant un panneau saillie complet avec pomme + douchette avec
flexible et commande temporisée (alimentation en eau mitigée)

Coffrage en panneau stratifié massif €p. 10 mm pour habillage du bati-support a l'arriére
des WC suspendus

L’ensemble de l'installation y compris toutes les conduites sera rincé avant le branchement
des appareils.

3.3.6.4 - Essais - Réglage — Equilibrage

L'Entrepreneur devra les essais et réglages des installations.

L'entreprise adjudicatrice devra relever tous ses contrdles, essais et équilibrages et les
noter sur une fiche d’auto-controles.

Les résultats des essais seront consignés dans le Cahier d'Essais, celui-ci s'intégrant
dans le dossier des ouvrages exécutés (DOE) remis en fin de chantier en 4 exemplaires.
L'Entrepreneur fournira une note de calcul des débits de chacun des appareils installés.

L'Entreprise fournira le schéma de principe de I'ensemble de l'installation.



3.3.6.5 - Sécurité de chantier

L'entreprise devra toute les mesures d’hygiéne et de sécurité suivantes :

— L’établissement du permis feu pour tous travaux de soudage ou brassage

— La fourniture sur chantier d’'une trousse de secours

— La fourniture d’un plan de prévention

— La fourniture d’un extincteur a poudre polyvalente et d’'un seau d’eau pour chaque
poste de travail avec soudure

— La fourniture et la pose d’'un panneau, a I'entrée du chantier, indiquant la présence
et 'emplacement des bouteilles a gaz

3.3.6.6 - Etiquetage - Repérage

L'entrepreneur devra le repérage et |'étiquetage de tous les réseaux hydrauliques, vannes,
etc., par des étiquettes gravées et fixées par des colliers, placées tous les 8 m environ et a
chaque dérivation importante, et dans les locaux techniques.

Ces étiquettes seront a bouts arrondis.

Les équipements, organes de manceuvre et de réglage (vannes, servomoteur, etc.) seront
repérés par des étiquettes gravées, reprenant les regles définies par I'entrepreneur au
début de son étude qui seront appliquées pour tous les plans et schémas des installations.

3.4 - EQUIPEMENTS DIVERS

Le matériel correspondra aux descriptions du présent document.
Il sera neuf et exempt de toute altération (chocs, oxydation, déformations ou autres).

Les matériels seront livrés avec une plaque signalétique visible indiquant les
caractéristiques principales de 'appareil, son type, sa marque commerciale et sa date de
fabrication.

Les entreprises comprendront dans leur offre toutes les sujétions utiles a I'exécution des
installations et a leur utilisation.

Les appareils fournis seront démontables sans devoir exiger la dépose d'autres parties de
l'installation.

Un Kit de base ligne de vie comprenant le cable inox diam. 8 mm, platines d'extrémité
pour potelet, absorbeur d'énergie, tendeur de cable et plaque de signalisation

3.4.1 — Equipements de sécurité nécessaire a I'entretien du batiment

— Kit de base ligne de vie comprenant le cable inox diam. 8 mm, platines
d'extrémité pour potelet, absorbeur d'énergie, tendeur de cable et plaque de
signalisation.

3.4.2 - Equipements sanitaires
— Un miroirs au dessus de chaque lavabos H. et F. (dimensions 400mm x 700mm)
— Une tablette inox au dessus de chaque lavabos H. et F.

— Distributeur de papier essuie-mains



— Portes balais avec sa balayette en inox fixé sur la paroi (WC)
— Distributeur de papier hygiénique

— Poubelle inox dans chaque WC H. et F.

— Paterre en inox fixé sur les parois dans les WC et douches

3.4.3 — Equipements de la salle de convivialités

— Un plan de travail sur meuble bas de bonne facture permettant de poser : bouilloire,
cafetieres (longueur environ 2ml)

— Un évier inox 1 cuve et 1 égouttoir encastré dans le plan de travail

— un réfrigérateur sans compartiment congélation

— un micro-ondes posé sur sa tablette et fixé sur la paroi en partie haute au dessus
du plan de travail.

— 3 blocde 2PC 2P+T au dessus du plan de travail

3.5- NETTOYAGE

Nettoyage complet du batiment avant la réception des travaux : enlévement des traces de
ciment, mastics, colles sur toutes parties apparentes (sols, murs, quincaillerie, appareils
électriques, sanitaires, robinetteries, tuyauteries, vitrages, etc.).

Compris le nettoyage des abords du batiment : enlevement des déchets, balayage des
cheminements extérieurs.

3.6 — PLANS D'EXECUTIONS, ETUDES, DOSSIER DOE

Etudes d’exécution & charge de I'entreprise.
Plans d’exécution, détails des ouvrages, ainsi que toutes les notes de calculs a fournir
sous format papier au maitre d’ceuvre pour contréle.

En fin de chantier, remise du Dossier des Ouvrages Exécutés au maitre d’ceuvre
comprenant 'ensemble des plans, fiches produits, attestations, PV, et tout renseignement
utile relatifs aux ouvrages exécutés du présent lot.

Remise du DOE par I'entrepreneur en 3 exemplaires papiers + 1 CD-ROM au maitre
d’ouvrage.



REGLEMENT DE CONSULTATION

MARCHE DE TRAVAUX

CONSTRUCTION d’'un batiment modulaire
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! I - Identification de I'organisme acheteur

Nom de l'organisme : Pouvoir Adjudicateur :

HOTEL DE VILLE Monsieur le Maire
DE BEYCHAC et CAILLEAU

Adresse : Route de la Mairie Code postal : 33750
Ville : BEYCHAC et CAILLEAU Pays : FRANCE
Téléphone : 05.56.72.96.35 Adresse de courrier électronique :

comptabilite@beychac-cailleau.fr

| II - Objet du marché |

La présente consultation a pour objet des prestations de travaux concernant La construction d'un batiment
modulaire dans le centre technique municipal de Beychac et Cailleau.
Les travaux s'effectueront en site occupé.

Les candidats doivent prendre en compte que ce marché est en lien avec la consultation n°2021-002 ayant pour
objet I'extension du centre technique municipale qui comporte un lot unique.

Adresse des travaux :

Centre technique municipal
Espace de la Trappe
Route de la mairie
33750 BEYCHAC et CAILLEAU

I1I — Modalités de la consultation |

3.1 Procédure de la passation

La procédure de passation retenue est la procédure adaptée, soumise aux dispositions de Iarticle 27 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

3.2 Nomenclature

Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés) :
- 44211100-3 Batiments modulaires préfabriqués

3.3 Nombre et consistance des lots

Les travaux du présent marché ne sont pas allotis.
3.4 Variantes

Variante a l'initiative du maitre d'ouvrage décrite dans le C.C.T.P.
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3.5 Durée du marché — Délai d'exécution

La durée globale prévisionnelle du marché est de 5 mois, incluant la période de préparation (2 mois), a
compter de la date indiquée dans I'ordre de service - notifié a I'entreprise - de démarrage des travaux.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 29 mars 2021
Livraison au 30 juin 2021

3.6 Mode de réglement du marché et modalités de financement

Budget de la Mairie — L'unité monétaire est I'Euro - Marché ordinaire a prix révisable, global et forfaitaire.

Les réglements interviendront par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours avec virement sur le
compte figurant sur l'acte d’'engagement.

Intéréts moratoires en cas de dépassement de ce délai contractuel : se reporter au CCAP.

Avance :

En application des dispositions des articles 110 a113 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, une avance de 5 % pourra étre accordée. L'avance sera remboursée en une seule fois des lors que le

montant des prestations exécutées par le titulaire atteindront 65 % du montant du marché.

3.7 Prestations similaires

En application des dispositions de I'article 30-1-7 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires a celles qui lui
sont confiées au titre du présent contrat. A cet effet, une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence sera engagée.

3.8 Visite du site
Une visite préalable du site est obligatoire.

Elle se déroulera obligatoirement sur rendez-vous a demander aupres de:
M. Bruno ANGELI

Mairie de Beychac et Cailleau

Téléphone : 05.56.72.96.35

Portable : 07.81.33.14.03

Courriel : comptabilite@beychac-cailleau. fr

Elle permettra aux candidats de connaitre les contraintes et I'étendue des travaux a réaliser. Le plan déposé au
permis de construire sera remis a titre indicatif lors de cette visite.

Elle sera organisée par I’Administration dans les conditions qu‘elle juge utile de déterminer. A
I'inscription, les candidats devront préciser les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des
personnes appelées a représenter la société lors des visites.

En cas de force majeure, I'administration se réserve le droit de déplacer les dates de visite.

Les offres de candidats n’ayant pas procédé a cette visite seront éliminées.

IV — Dossier de Consultation des entreprises

4-1 Composition du dossier de consultation

Il contient les documents suivants :
e Un présent Reglement de Consultation ;
e Un Acte dEngagement (ATTRI1) (AE a compléter, dater et signer par le représentant habilité a
engager la société qui sera signataire du marché) ;
e Une DPGF a dater et signer ;
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e Un Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
Un Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
e LeDCl etleDC2 '

4-2 Retrait du dossier de consultation

Le dossier de consultation est retiré de maniére dématérialisée a I'adresse suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr/ (recherche rapide : n° de la consultation : 2021-002

ou par le lien direct suivant :

www.beychac-cailleau.fr

En cas de difficulté technique de téléchargement, il peut également étre remis gratuitement sur demande
adressée a secrétariat de la mairie par courriel a comptabilite@beychac-cailleau.fr ou par téléphone au
05.56.72.96.35.

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis a disposition par la personne publique, le
soumissionnaire devra disposer d’un logiciel de compression/décompression zip.

L'administration s’engage sur l'intégrité des documents mis en ligne. Ces mémes documents sont disponibles
imprimés sur papier et conservés dans les locaux de la Secrétaire Générale du pouvoir adjudicateur et sont les
seuls faisant foi sous cette forme.

Le retrait électronique d'un DCE en mode anonyme est possible, cependant l'identification est indispensable pour
étre tenu informé des modifications et des correspondances relatives a la consultation (réponses aux questions
posées, avis rectificatifs...).

Les candidats veilleront tout particulierement a la validité, a I'exactitude et a la pérennité de leur adresse
courriel, qui sera le moyen d'étre contacté par la personne publique en cas de complément ou de modification
du dossier de consultation. La responsabilité de I'administration ne saurait étre engagée si le candidat
communique une adresse courriel erronée ou s'il n‘a pas consulté ses messages régulierement.

Pour étre informés des échanges avec l'acheteur, I'opérateur économique devra vérifier que l'adresse des
échanges avec la plate-forme “Place” " ‘nepasrepondre@marches-publics.gouv.fr' soit autorisée ou mise
sur liste blanche pour passer les filtres des serveurs proxy, en place dans les entreprises

Le retrait électronique des documents n‘impose pas au soumissionnaire de déposer électroniquement son offre.

4-3 Question / Réponses durant la consultation

Le candidat peut poser des questions sur la consultation via la Plate-Forme des Achats de I'Etat,
https://www.marches-publics.gouv.fr/ (n° de la consultation : 2021-002 ou lien direct ci-dessus — onglet 2 :
« Question »).

Les questions peuvent étre posées jusqu’a 7 jours avant la date limite de remise des offres.
Au-dela, elles ne seront plus prises en compte.

L’administration répondra jusqu’a 5 jours avant la date limite de remise des offres aux questions posées dans
les délais.

4-4 Complément au DCE

L’administration se réserve le droit d’apporter, au plus tard 5 jours avant la date limite fixée pour la remise des
offres, des modifications de détail au dossier de consultation : un avis rectificatif sera alors publié via la Plate-
Forme des Achats de I'Etat (PLACE). Les candidats devront alors répondre a I'appel d'offres en tenant compte
des corrections apportées, sans pouvoir élever aucune réclamation a ce sujet.

Si en cours de procédure, le délai de remise des offres est prorogé, les dispositions précédentes sont applicables
en fonction de la nouvelle date limite de dépot des plis.

R _ Canctrictinn d’nin hatimant madulaira (2278M Paca & cnur 1N



[V — Formes des candidatures

Le marché sera attribué soit a une entreprise individuelle soit a un groupement conjoint dont le mandataire sera
solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard du pouvoir adjudicateur.

VI — Présentation des candidatures et des offres

Renseignements concernant la situation propre de I'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de service et
renseignements et formalités nécessaires pour I'évaluation de la capacité économique, financiere et technique
minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des articles 50, 51, 52, 53, 54 et 57 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

6.1 Date et limite de réception des offres

Les offres doivent parvenir au service destinataire avant le : mardi 2 février 2021 a 12H00

6.2 Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 120 jours a compter de la date limite de réception des offres.

6-3 Présentation et contenu des candidatures

Avant de procéder a I'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des piéces dont la
production était réclamée sont absentes ou incomplétes peut demander a tous les candidats concernés de
compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous.

L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financieres d’un groupement est globale. Il n’est pas
exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour I'exécution
du marché.

6.4 Documents a produire pour la candidature

Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les piéces suivantes datées et signées :

e Capacité juridique : compléter obligatoirement les imprimés DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat) joint dans la consultation ;

e Capacité économique et financiere : compléter obligatoirement le DC2 (rubrique D) ;

e Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée a engager la société, si la personne
signataire n'est pas le représentant Iégal de la société ;

e |'attestation d’assurance dans les conditions de l|'article 12 du CCAP ;

e Présentation d'une liste de travaux similaires en termes de complexité et de technique, exécutés au
cours des cing derniéres années, appuyée d‘attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, I'époque et le lieu d’exécution des travaux et
précisent s'ils ont été effectués selon les regles de I'art et menés réguliérement a bonne fin.

L'absence de référence relatives a des missions de méme nature n’est pas un motif en soi, d’élimination
de la candidature. Dans cette hypothese, il appartient cependant au candidat de faire preuve de sa
capacité par tout autre moyen a sa disposition ;

6.5 Documents a produire pour l'offre

Les offres sont remises en un exemplaire original et sont enti€rement rédigées en langue frangaise.
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Elles doivent contenir impérativement :
e L'Acte d’Engagement par lot (ATTRI1) diment complété, daté et signé,

e L'annexe 1 a l'acte d’'engagement (Décomposition du Prix Global et forfaitaire, DPGF), complétée, datée

e Un relevé d'identité bancaire (BIC/IBAN).

e Un mémoire technique décrivant:
- I'organisation de chantier pour réduire au maximum la géne occasionnée (bruit, occupation des lieux, entrave a
I'activité ...)
- les fiches technique concernant principalement : les parois et structure extérieures, les menuiseries extérieures
portes et fenétres, le revétement de sol et le matériel sanitaire
- la fonctionnalité proposée par rapport a la description du programme.

NOTA : Les offres non dématérialisées devront étre accompagnées d’un support électronique (CD,
Clé USB ...) comportant I'ensemble des documents énoncés dans l'article 6.4 et 6.5 du présent
réglement.

Dans le cadre de remise d’une offre sur support papier, 'ensemble de ces documents doit étre daté et revétu de
la signature originale et non photocopiée d’'une personne habilitée a engager la société et par le sous-traitant le
cas échéant pour les documents qui le concernent.

Précisions importantes :
En cas de co-traitance, le détail des prix indiquera la part revenant a chacun des co-traitants

En cas de discordance constatée dans I'offre d’'un candidat, entre les prix des prestations qui figurent dans la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et ceux qui figurent dans I'Acte d’Engagement (AE), les
indications portées dans ce-dernier prévaudront et le montant de la DPGF sera rectifiée en conséquence.
Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d’étre retenu, il sera invité a rectifier ses bordereaux de prix
pour les mettre en conformité avec les prix indiqués sur I’Acte d’Engagement.

FVII — Jugement des offres - Négociation ]

7.1 Critéres d’attribution :

Aprés avoir éliminé les offres inappropriées, irrégulieres ou inacceptables, le pouvoir adjudicateur procéde a un
classement et attribue le marché au candidat ayant présenté I'offre jugée économiquement la plus avantageuse,
au regard des critéres d'attribution énoncés ci-apres, avec la pondération suivante :

CRITERES PONDERATION SUPPORT
(%) D’ANALYSE
Critére n°1 — Prix 50 Annexe 1 a PAE
(DPGF)
Planning obligatoire
Critére n°2 — Délai 20 fournit par le
constructeur

Organisation de chantier pour réduire au maximum
la gene occasionnée (bruit, occupation des lieux, 10
entrave a 1’activité...)

Qualité technique et fonctionnelle des matériels et
matériaux proposés sur la base des fiches

techniques présentées et principalement sur : M¢émoire technique
Critére n°3 - Technique - les parois et structure extérieures, 10 obligatoire fournit
- les menuiseries extérieures portes et fenétres, par le constructeur

- L'installation de chauffage (pompe a chaleur)
- le revétement de sol,
- le matériel sanitaire.

Fonctionnalité proposée par rapport au programme

¢ 10
proposé.
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Avant I'attribution du marché et conformément aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, I’entreprise retenue devra fournir :

— Les pieces mentionnées aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail ;
— Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le

candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales a jour a la date du 31 décembre, précédent I'année de
I'avis d'appel public a la concurrence.

7.2 Néqociation :

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier, en application de I'article 27 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de I'offre.

La negociation pourra se dérouler soit sous forme écrite soit sous forme orale et confirmée par un écrit.

VIX —Conditions d’envoi et de dépot des offres ]

Les offres sont acheminées sous la seule responsabilité des candidats, I'administration ne pouvant étre tenue
pour responsable du dépassement de la date fixée pour la remise des dossiers.

L'envoi devra compter une seule enveloppe, sur laquelle devra étre apposée I'étiquette jointe au dossier de
consultation, portant la mention :

« MARCHE PUBLIC — NE PAS OUVRIR
Extension du centre technique de Beychac et Cailleau (33750)
2021-002

Les offres pourront étre transmises, au choix du candidat par :

8.1 Envoi postal

Les offres seront transmises par lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse postale suivante :

MAIRIE de BEYCHAC et CAILLEAU
Secrétariat Général

Route de la Mairie

33750 Beychac et Cailleau

Rappel : Le cachet de la poste ne fait pas foi, seules comptent la date et heure d’arrivée dans le service. Les

plis déposés par lintermédiaire d’un service de messagerie rapide (CHRONOPOST, D.H.L., U.P.S...) sont
considérés comme des plis déposés par porteur et doivent donc étre déposés a I'adresse physique uniquement.

8.2 Dépot par porteur

Les offres seront remises sur place par porteur contre récépissé a I'adresse physique suivante :

MAIRIE de BEYCHAC et CAILLEAU
Secrétariiat Général
Route de la Mairie
33750 Beychac et Cailleau

Du mardi au vendredi inclus, de 9H a 12H et de 14H a 16H

Les offres regues hors délai seront automatiquement rejetées et renvoyées au candidat.
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8.3 Remise par voie électronique R e T
Les candidats sont autorisés a transmettre leurs offres par voie électronique.

Le dépdt des offres dématérialisé s'effectue sur le site de la Plate-Forme des Achats de [Etat,
https://www.marches-publics.gouv.fr/ - onglet 3 : « DEpot ».

Le soumissionnaire devra se référer aux « Conditions générales d'utilisation » et « Pré requis techniques »,
disponibles au bas de la page d'accueil, pour toute action sur ledit site. Un guide d'utilisation y est également
disponible sous la rubrique « Aide » afin de faciliter le maniement de la plate-forme. Ces documents décrivant
I'utilisation du site font partie intégrante du réglement de consultation.

Un message indique au soumissionnaire que I'opération de dépét de la réponse a été réalisée avec succés, puis
un accusé de réception lui est adressé par courrier électronique précisant la date et I'heure de réception.
L'absence de message de confirmation de bonne réception ou d'accusé de réception électronique signifie au
soumissionnaire que sa réponse n'est pas parvenue a l'administration.

Format des fichiers :

Le soumissionnaire est invité a :

— Utiliser les formats « doc. », « xls. », « pdf. » ;

— A ne pas utiliser certains formats, notamment les « exe » ;

—Ane pas utiliser certains outils, notamment les macros.
Des logiciels compatibles sont téléchargeables sur la plate-forme sous la rubrique « Outils informatiques » de
l'onglet « Aide ».
Dans le cas d’un fichier incompatible avec les logiciels de I'administration, la personne publique se réserve le
droit de demander au soumissionnaire I'envoi du document par tout moyen a sa convenance dans un délai de
48 heures suivant la demande de la personne publique.

Antivirus :

Les soumissionnaires s‘assureront avant la constitution de leur pli que les fichiers transmis ne comportent pas
de virus. Tout fichier constitutif de la candidature ou de I'offre devra étre traitée préalablement par le
soumissionnaire par un antivirus.

Si un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur dans un fichier transmis par
voie €lectronique ou dans une copie de sauvegarde ouverte régulierement, le fichier peut étre réparé. Une fois
la réparation réussie, la procédure peut suivre son cours.

Si le fichier ne peut étre réparé, le pouvoir adjudicateur doit considérer ce document comme nul ou incomplet.
Le soumissionnaire en est informé dans les conditions de I'article 99 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.

Copie de sauvegarde :

Le candidat qui transmet sa candidature sous la forme dématérialisée peut adresser également au pouvoir
adjudicateur une copie de sauvegarde présentée sur support papier ou support physique électronique et
envoyée dans les mémes délais (article 40 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

)

La copie de sauvegarde est transmise sous pli scellé comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde ».

Si un virus est détecté sur les candidatures ou offres transmises par voie électronique ou si elles ne sont pas
parvenues au pouvoir adjudicateur dans le délai imposé ou bien n‘ont pas pu étre ouvertes par le pouvoir
adjudicateur, celui-ci procede a l'ouverture de la copie de sauvegarde sous réserve que la copie de sauvegarde
soit parvenue dans le délai prescrit pour le dépét.
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ux — Renseignements complémentaires il j

Pour tous renseignements d’ordre administratif contacter :

— secrétariat — Téléphone : 05.56.72.96.35 — Mail : comptabilite@beychac-cailleau.fr

X — Voies et délais de recours

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif
9 rue Tastet
, 33 063 Bordeaux Cedex

tél. : 05-56-99-38-00 — télécopieur : 05-56-24-39-03
Mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :

Référé pré-contractuel jusqua la date de conclusion du marché ;

Référé contractuel : délai de 31 jours a compter de la publication de Iavis d"attribution ;

Recours pour exces de pouvoir : délai de 2 mois a compter de la notification de la décision de rejet ;
Recours de pleine juridiction : délai de 2 mois suivant I'accomplissement des mesures de publicité relatives
a la conclusion du contrat.

vV V VY
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MAIRIE DE BEYCHAC ET CAILLEAU

D.P.G.F. - Fourniture et pose d'un batiment modulaire

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES ~ LOT UNIQUE

1 - GENERALITES

1.2~ PRECISIONS DANS L'EXECUTION DU MARCHE

1.2.1 - Réunion initiale

1.2.2 - Etudes — cadre général

1.2.3 - Formalités administratives du MOA dans le déroulement de la mission

Sous total 1.2

2 - PRECISIONS SUR LES PRESTATIONS

2,3 INSTALLATIONS

2.3.1 - Transport, livraison, levage, installation et assemblage

2.3.2 — Approvisionnement

2.3.3 - Respect de la poursuite d’exploitation des sites

2.3.4 - Nettoyage final

Sous total 2.3

3 — DESCRIPTIF DES OUVRAGES

3.1- BATIMENT

3.1.1 — Ossature

3.1.2 — Plancher

3.1.3 — Couverture

3.1.4 — Parois

3.1.5 — Plafond

3.1.6 — Menuiseries

3.1.6.2 — Chéassis extérieurs

3.1.6.3 — Fenétres extérieurs

3.1.6.4 - Porles intérieures

3.1.6.5 - Cloisonnement en panneaux sandwich

3.1.6.6 - Cloisonnement mobile

3.1.6.7 - Cabines en stratifiés compacts

3.1.7 ~ Revétements de sols

3.1.7.1 - Sol carrelé lisse

3.1.7.2 - Sol carrelé anti-dérapant

Sous total 3.1

3.2—- ELECTRICITE

3.2.3 — Description des travaux

3.2.3.1 - Travaux préparaloires

3.2.3.1.1 - Installation électrique de chantier

3.2.3.1.2 — Etudes techniques

3.2.3.2 - Prise de terre — liaisons équipotentielles

3.2.3.3 - Alimentation générale

3.2.3.4 - Tableau électrique

3.2.3.5 - Cheminements et canalisations

3.2.3.6 — Equipement éclairage et prises de courant

3.2.3.7 - Chauffage électrique

Sous total 3.2

3.3— CHAUFFAGE — VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES

3.3.3 — Chauffage du batiment modulaire

3.3.4-VMC

3.3.6-E.C.S.

3.3.6.1 — Généralités

3.3.6.2 - Distribution d’eau froide et d’eau chaude

3.3.6.3 - Appareils sanitaires

3.3.6.4 - Essais - Réglage — Equilibrage

3.3.6.5 - Sécurité de chantier

3.3.6.6 — Etiquetage - Repérage

Sous total 3.3

3.4 - Equipements divers

3.4.1 — Equipements de sécurité nécessaire a I'entretien du batiment

3.4.2 — Equipements sanitaires

3.4.3 — Equipements de la salle de convivialité

Sous total 3.4

3.5 - NETTOYAGE

3.6 - PLANS D'EXECUTION, ETUDES ET DOSSIER DOE

2.8 — VARIANTE A L'INITIATIVE DU MAITRE D'OUVRAGE

TOTAL H.T.

TVA20%

TOTAL T.T.C.
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